



สัญญาจ้างพัฒนาระบบให้บริการและตรวจสอบข้อมูลการรังวัด ด้วยโครงข่ายการรังวัด ด้วยดาวเทียมแบบจลน์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ระบบ
 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ สจ ๔๘/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม
 ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมที่ดิน โดย นายวรวิทย์ หลายพูนสวัสดิ์ รองอธิบดี ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท อินโนเทค คอร์ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียน
 เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑ อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ ๔๗ ยูนิต ๔๓๐๓ (ริเวอร์ ๘) ถนนสาทรใต้
 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวสุกฤษศรินทร์ ถิธิปวิวัฒน์ ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก
 นายพีระพัศตร์ อุดมพิทักษ์ กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ
 สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๘๑๕๒๐๐๑๕๗๔๕
 ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ INNO๒๐๒๖-๐๓๐๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างพัฒนาระบบให้บริการและตรวจสอบข้อมูลการรังวัด
 ด้วยโครงข่ายการรังวัด ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ระบบ เป็นเงิน
 ทั้งสิ้น ๓,๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาเลขที่ สจ ๔๘/๒๕๖๕
 ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

เนื่องจากบริษัท อินโนเทค คอร์ป จำกัด ไม่ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามเงื่อนไขของสัญญา ข้อ ๕.
 รายละเอียดตามหนังสือบริษัทฯ เลขที่ INNO-RTK-๖๕-๐๐๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ แนบท้าย
 สัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ยกเลิกข้อความในข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงินของสัญญาจ้างพัฒนาระบบให้บริการและ
 ตรวจสอบข้อมูลการรังวัด ด้วยโครงข่ายการรังวัด ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 จำนวน ๑ ระบบ เลขที่ สจ ๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

INNOTECH

ข้อ ๔. ค่าจ้าง...

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๒๒,๑๐๒.๘๐ (สองแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสองบาทแปดสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๓๕,๐๐๐.๐๐ (หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามผนวก ๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ข้อ ๑๒. ครั้งที่ ๑ ถึง ครั้งที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๔๘,๖๕๐.๐๐ (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบตามผนวก ๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ข้อ ๑๒. ครั้งที่ ๓ ถึงครั้งที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงานปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญา

งวดที่ ๓ (สุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๖๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ และผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจรับงานจ้างตามข้อ ๑๑ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี (โอลิมเปียไทย ทาวเวอร์) ชื่อบัญชี บริษัท อินโนเทค คอร์ป จำกัด เลขที่บัญชี ๒๘๔๑๓๕๖๔๒๒ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๒. ยกเลิกข้อความในข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญาจ้างพัฒนาระบบให้บริการและตรวจสอบข้อมูลการรังวัด ด้วยโครงข่ายการรังวัด ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ระบบ เลขที่ สจ ๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓. การแก้ไขสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ไม่มีการเปลี่ยนระยะเวลาการส่งมอบ และค่าจ้างตามสัญญาแต่อย่างใด

ข้อ ๔. นอกจากข้อความในสัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างพัฒนาระบบให้บริการและตรวจสอบข้อมูลการรังวัด ด้วยโครงข่ายการรังวัด ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ระบบ เลขที่ สจ ๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เดิมทุกประการ

INNOTECH



สัญญา...

สัญญาฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ นี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ฉบับหนึ่งสำหรับผู้ว่าจ้าง และอีกฉบับหนึ่งสำหรับผู้รับจ้าง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวรวิทย์ หลายพูนสวัสดิ์)

รองอธิบดี ผู้ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมที่ดิน

INNOTECH

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวศุภิศกรินทร์ ถิธิปวิวัฒน์)

แทนบริษัทฯ ตามหนังสือมอบอำนาจ

เลขที่ INNO๒๐๒๖-๐๗๐๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอภิชาติ เดชเพ็ญพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวพีระนุช เกล้าเกตุ)

ได้รับต้นฉบับ เสร็จเมื่อวันที่ ๑๑/๗/๖๕

ที่ INNO-RTK-69-002

รับที่... ๒๕๗๑... กรมที่ดิน
วันที่... ๙ มิ.ย. ๒๕๖๙... รับ... ๒๕๗๑...
เวลา... ๑๕.๒๐ น... วันที่... ๙ มิ.ย. ๒๕๖๙...
เวลา... ๑๗.๑๕... วันที่... ๙ มิ.ย. ๒๕๖๙...

วันที่ 9 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับเงินล่วงหน้า
เรียน อธิบดีกรมที่ดิน
อ้างอิง สัญญาจ้างพัฒนาระบบให้บริการและตรวจสอบข้อมูลการรังวัด ด้วยโครงข่ายการรังวัด ด้วยดาวเทียมแบบจลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 1 ระบบ สัญญาเลขที่ สจ 48/2569 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ตามที่บริษัท อินโนเทค คอร์ป จำกัด ได้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบให้บริการ และตรวจสอบข้อมูลการรังวัด ด้วยโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ จำนวน 1 ระบบ ตามที่อ้างถึง นั้น

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับเงินล่วงหน้า ตามสัญญาฯ ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ทั้งนี้ทางบริษัทจะขอรับเงินล่วงหน้าไปรวมไว้กับการจ่ายเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวศุภิศกรินทร์ ถิติปรีวัตร์ โทร. 064-796-5165

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

INNOTECH

ฝ่ายจัดท



(นายอภิชาติ เทชเทัญพันธ์)

ผู้อำนวยการกองพัสดุ
๙ มิ.ย. ๒๕๖๙

1398
นางจิตตา K. มิ่งมงคล
เจ้าพนักงาน

(นางสาวพิระนุช เกล้าเกตุ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายจัดหา
- ๙ มิ.ย. ๒๕๖๙

(นางสาวศุภิศกรินทร์ ถิติปรีวัตร์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อินโนเทค คอร์ป จำกัด

INNOTECH

