

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 - งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน  
 สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาชาวนวลักษณ์บุรี

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาชาวนวลักษณ์บุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
 (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาชาวนวลักษณ์บุรี  
 ถนนสลกบาตร - แสนตอ อำเภอชาวนวลักษณ์บุรี จังหวัดกำแพงเพชร  
 รายละเอียดตาม โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน  
 สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาชาวนวลักษณ์บุรี




๔. ราคาฐานคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
 (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณราคากลาง


- ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕) จำนวน ๓ แผ่น
- ๕.๒ แบบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๓ แผ่น
- ๕.๓ แบบโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดิน จำนวน ๑๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชร ที่ ๒๖๗๑.๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

 นายเกรียงศักดิ์ สิริพงษ์ทิพย์ นายช่างรังวัดอาวุโส ประธานกรรมการ  
 นายสมภพ คำศรี นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ  
 นายจิตพงษ์ วิไลมงคล นักวิชาการที่ดินชำนาญการ กรรมการเลขานุการ

**สำเนาถูกต้อง**

  
 (นางสาวทัศนสุดา ชัยสอน)  
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
 ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

ประเภทงาน งานปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดิน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรสาขาขามฉนวนรั้ว อ.ขามฉนวนรั้ว จ.กำแพงเพชร

แบบ ปร.4 จำนวน 2 แห่ง

ตามประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แห่ง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ประมาณราควันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 150 วัน

ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดิน	389,710	1.3074	509,507	
	ภาษีโครงการ	3,000		3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			512,507	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)			498,000	
	คำอธิบาย	(-ใส่แผนกำหนดเงินแปลพันบาทถ้วน-)			

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธาชำนาญงาน  
(นายสามภท คำศรี)

อนุมัติ..... เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรฯ  
(นายรัชชชัย โฉมวิไล)

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว มีมติให้ใช้ราคาตามประมาณการของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ  
ที่ 2671.22/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เป็นราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นายเกรียงศักดิ์ ชีรพงษ์พิพัฒน์) นายช่างรังวัดอาวุโส

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายสามภท คำศรี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ  
(นายชัฐพงศ์ วิไลมงคล) นักวิชาการที่ดินชำนาญการ

**สำเนาถูกต้อง**  
(นางสาวกษิณสุตา ชัยซ้อน)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
๑๕ พ.ธ. ๒๕๖๐

โครงการ งานรับปรุงอาคารสำนักงานที่ดิน  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรทางเลข ๑ ซอยรัศมีบุรี ๑.กำแพงเพชร

ประมาณราคาเบื้องต้น

ประมาณงาน งานอาคาร 154/1

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

ประมาณราคารับพื้นที่ผูกคอกตาม 2560

ราคาตลาดจาก ภาษีซื้อจังหวัดกำแพงเพชร, ในเขตเมืองของจังหวัดบุรี, ต.พท., กรมบัญชีกลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานค้ำยันประตูลานที่ต่าง								
1.1	งานรับถมที่ต่าง B,C,E,H,J,M,N,O หรือแบ่งของพื้นที่ต่างใหม่	18	จุด	0	0	500	9,000	9,000	
1.2	งานรับถมที่ต่าง D,F,G,L,K หรือแบ่งของพื้นที่ต่างใหม่	13	จุด	0	0	1,000	13,000	13,000	
1.3	งานรับถมที่ต่าง A,B,C,D,E,F,G,H,I,J	132	ตร.ม.	0	0	30	3,960	3,960	
2	งานหน้าค้ำยันพร้อมเหล็กค้ำ								
2.1	น11 พร้อมเหล็กค้ำ	2	จุด	8,300.00	16,600	0	0	16,600	
2.2	น12 พร้อมเหล็กค้ำ	3	จุด	2,950.00	8,850	0	0	8,850	
2.3	น13 พร้อมเหล็กค้ำ	2	จุด	4,600.00	9,200	0	0	9,200	
2.4	น14 พร้อมเหล็กค้ำ	1	จุด	10,500	10,500	0	0	10,500	
2.5	น15 พร้อมเหล็กค้ำ	2	จุด	2,100	4,200	0	0	4,200	
2.6	น16 พร้อมเหล็กค้ำ	3	จุด	9,000	27,000	0	0	27,000	
2.7	น17 พร้อมเหล็กค้ำ	2	จุด	6,200	12,400	0	0	12,400	
2.8	น18 พร้อมเหล็กค้ำ	2	จุด	4,400	8,800	0	0	8,800	
2.9	น19 พร้อมเหล็กค้ำ	2	จุด	4,900	9,800	0	0	9,800	
2.10	น10 พร้อมเหล็กค้ำ	3	จุด	13,200	39,600	0	0	39,600	
2.11	น11 พร้อมเหล็กค้ำ	2	จุด	6,900	13,800	0	0	13,800	
2.12	น12 พร้อมเหล็กค้ำ	5	จุด	5,900.00	29,500	0	0	29,500	
2.13	น13 พร้อมเหล็กค้ำ	1	จุด	2,900.00	2,900	0	0	2,900	
	0003711				190,250		25,960	216,210	

วันที่ ๑๕/๑๑/๒๕๖๐  
นาย.....  
นาย.....


โครงการ **งานปรับปรุงอาคารสำนักงานชั้น**  
**สถานที่ก่อสร้าง 1 บริเวณอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชรทางหลวง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร**


**ประมาณราคาก่อสร้าง**

ประมาณงาน **154/2**  
 ระยะเวลาดำเนินการ **150** วัน  
 ประมาณราคาวันที่ **วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๐**

ราคาตารางกบ พินัยจังหวัดกำแพงเพชร, ในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรี, ต.ขลุ, ต.รมัญชีกอง

2.14	ขยดตมว	1	กค	4,800.00	4,800	0	0	25,960	216,210	
3	งานประขุ								4,800	
3.1	ป	1	กค	6,000	6,000	0	0	0	6,000	
4	งานน้การขยดตมวในขยดตมว									
4.1	M1	3	กค	12,600	37,800	0	0	0	37,800	
4.2	M2	1	กค	13,700	13,700	0	0	0	13,700	
4.3	M3	1	กค	9,500	9,500	0	0	0	9,500	
4.4	M4	1	กค	12,600	12,600	0	0	0	12,600	
4.5	M5	1	กค	15,800	16,000	0	0	0	16,000	
4.6	M6	1	กค	14,700	14,800	0	0	0	14,800	
4.7	M7	1	กค	10,000	10,000	0	0	0	10,000	
4.8	M8	1	กค	15,800	16,000	0	0	0	16,000	
4.9	M9	1	กค	9,500	9,800	0	0	0	9,800	
5	งานขยดตมว									
5.1	ขยดตมว	5	กค	4,500	22,500	0	0	0	22,500	
					363,750			25,960	389,710	

(ลงชอ.)  **สมรรณ**  
 (ตำแหน่ง) **ผู้ประมาณราคา**

(ลงชอ.)   
 (ตำแหน่ง) **ผู้ควบคุมงาน**